Prefeitura Punicipal de Gramado

Secretaria de Governanca e Desenvolvimento Integrado

Gramado 17 de dezembro de 2019.
SGDI-Of 563/2019

Senhor Vereador:

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, em resposta ao Oficio n°
167/2019 onde a vossa senhoria faz as seguintes solicitagoes:

1. Cépia integral do projeto complementar de recuperacédo asfaltica na ERS 373
assinado pelo engenheiro responsavel.
2. Copia integral do projeto de engenharia referente a elaboracdo e execucdo das

rétulas que seréo construidas na ERS-373.

Solicita-se as copias integrais dos projetos, a partir dos quais sera elaborado o
processo licitatorio para execugéo das obras.

Temos a informar que encaminhamos em anexo a este oficio todas as copias
solicitadas. Apesar de nao ter sido solicitado por vossa senhoria encaminhamos também o
memorial descritivo do projeto, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
anotacdo de responsabilidade técnica (ART) e projetos de acessos a dois loteamentos de
extrema relevancia para os moradores sendo eles o loteamento Mazzurana e Celita.

Todos os arquivos mencionados estdo em anexo a este oficio.

Sendo o que tinhamos para o momento,

Atenciosamente,
o ; ( A ;
P %m@u M B gaudin
e s /
) Fge Simone M. Bendgr
Engenheiro Civil Secretaria M. Governanca e
Sec. Adjunto de Governancga Desenvolvimento Integrado

e Desenvolvimento Integrado

Para Camara Municipal de Gramado
limo Sr. Volnei da Saude

Vereador da Camara Municipal de Gramado




ART Namero
10511033

Orgao Pablico

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAC.AO DE SERVICO Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUICAO DE ART ART Vinculo: 10373905
Contratado

Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: eng horgestiago@gmail.com
RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO E-mail: obras@gramado.rs.gov.br

Endereco: AVENIDA DAS HORTENCIAS 2029 Telefone: 54 3286 0200 CPF/CNPJ: 88847082000155
Cidade: GRAMADO Bairro.: CENTRO CEP: 95670000 UF:RS

1dentificacio da Obra/Servico

Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

Endereco da Obra/Servigo: RODOVIA ERS-373 KM 1+100 ATE 8+820 CPF/CNPJ: 88847082000155
Cidade: GRAMADO Bairro: VARZEA GRANDE - SERRA GRANDE CEP: 95670000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorarios(R$):

Data Inicio: 04/11/2019 Prev.Fim: 04/11/2020 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descrigio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Estradas 7,72 KM
Projeto Estradas - Infra-Estrutura 7,72 KM
Projeto Estradas - Pavimentagio 7,72 KM
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 7,72 KM
Projeto Estradas - Sinalizagdo 7,72 KM
Projeto Estradas - Supercstrutura 7,72 KM
Projeto Estradas - Trénsito/Trafego 7,72 KM
Memorial Estradas 1,00 UN
Orgamento Estradas 1,00 UN
Projeto Arruamentos 7,72 KM
Levantamento Topografia - Levantamento Planialtimétrico 190.000,00 M?
Locagio Topografia - Levantamento Planialtimétrico 190.000,00  M?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/11/2019

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima /je acordo .
| ) ,U,,f }--l'u? V' {/1
Local e Data A M/‘mn FUES BORGES PREFEITURA MUNICIPAL'DE GRAMADO
<~ Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA



Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Graeo Sul

ART Ndamero
10511033

Orgdo Publico

Contratado -
Nr.Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: enghorgestiago@gmail.com
Nr.RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO E-mail: obras@gramado.rs.gov.br
Endereco: AVENIDA DAS HORTENCIAS 2029 Telefone: 54 3286 0200 CPF/CNPJ: 883847082000155
Cidade: GRAMADO Bairro: CENTRO CEP: 95670000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

O ORCAMENTO FOI ELABORADO PARA TODAS AS ATIVIDADES.
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO E PROCESSADO

NAO POSSUI NUMERQ NO ENDERECO POR SE TRATAR DE PROLONGAMENTO DE VIA
CONTINUAGAQ ATIVIDADES TECNICAS

COORDENAGCAQ TECNICA DE EQUIPE DE ENGENHEIROS 4 (UN)

DADOS DA RODOVIA ERS-373

LIGAGCAQ ENTRE OS MUNICIPIOS DE GRAMADO E SANTA MARIA DO HERVAL

TRECHO DE INFLUENCIA DO PROJETO DO KM 1+100 AO 8+820 COM EXTENSAQ TOTAL

DE 6M A 10M DE LARGURA.

DE 7.720M VIA COM LARGURAS VARIAVEIS

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

/‘/n P 1 & | T S
4144 5 )0 nini/F 7
)¢ l//‘.%/"'v); FJ & A 54’

D ac;urdo

DR M. Kiaadia

Local e Data e P ' Profissional

Corifratante




PREFEITURA MUNICIPAL D E
GRAMADDO

SECRETARIA DE GOVERNANGA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITAGAO DA
RODOVIA ERS-373

REABILITACAO DO PAVIMENTO EXISTENTE

Rodovia : ERS-373
Elaboracéo : SECRETARIA DE GOVERNANCA E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

MEMORIAL DESCRITIVO

NOVEMBRO/2019 /
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1 APRESENTACAO

1.1 Introducéo

Prefeitura Municipal de Gramado, Secretaria de Governanga €

Desenvolvimento Integrado, empresa publica sediada a Av. Horténsias, n

©2029,

bairro Centro, Gramado/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 88.847.082/0001-55,

apresenta: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITAGAO

DA RODOVIA ERS-373.
Dados da Rodovia:

Rodovia ERS-373

Bairros Serra Grande e Varzea Grande
Cidade Gramado/RS

Largura da via variavel de 6 a 10 metros
Largura da via existente & variavel (adotado)
Localizagao das Coordenadas RTM — WGS84:

Localizagédo E (m) N(m)
Rodovia ERS-373 (1+100,00) 411.890,189 1.744.704,116
Rodovia ERS-373 (8+850,00) 409.026,556 1.738.192,073

1.2 Componentes do Projeto

O Projeto de Engenharia & apresentado nos desenhos e memorial

descritivo a discriminados a seguir:

¢ Memorial descritivo;

v
v
v
v
v

Topografia;
Terraplenagem,
Pavimentacao;
Sinalizacéo;

Orgamento;

e Desenhos;

v

Geomeétrico;

/

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta
Cidade Gramado
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v Terraplenagem:;
v Pavimentagéo;

v' Sinalizac&o;

1.3 Orientacao

Os servigos deverdo seguir as diretrizes deste Memorial Descritivo e
seguir as orientagdes das normas citadas neste, assim como suas respectivas
atualizacbes e demais normas e leis vigentes que porventura ndo tenham sido

mencionadas.

1.4 Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade,
normatizados, sujeitos & aceitagcdo da Prefeitura com a apresentacdo de ensaios
de controle tecnolégico. Para cada etapa de servico serdo apresentados
relatorios, assinados pelo RT da empresa, com a caracterizacdo dos materiais

empregados.

1.5 Mao-de-obra

A contratada devera ter mdo-de-obra suficiente, compativel e capacitada
para a realizagdo dos servicos contratados no prazo estipulado por este
memorial. E de responsabilidade da mesma, atender a legislacéo trabalhista,
assim como fornecer os equipamentos de seguranga necessarios e obrigatérios

pela legislacgéo.

1.6 Equipamentos

A contratada devera ter os equipamentos minimos e compativeis para a
realizagdo dos servicos contratados no prazo estipulado por este memorial.
Todos os equipamentos, antes do inicio da execugdo dos servicos, serdo
examinados pela fiscalizacdo e deverdo estar em perfeitas condicées de /

funcionamento.

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta
Cidade Gramado
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1.7 Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser previamente vistoriado quanto as
condigdes de execugéo dos trabalhos, situagdes de risco, acesso para servico e
usuarios, desvios de transito, limpeza, seguranga, etc. de modo a poder iniciar e
concluir os servicos em condiges técnicas adequadas, propiciando menor
transtorno aos usuarios.

O acampamento, escolhido pela empreiteira com aprovacdo da
fiscalizacdo, devera ser em local favoravel: a movimentagédo de veiculos,
instalagdes sanitarias, depdsito de materiais e ferramentas, garagens de
veiculos, escritorios, etc.

A implantacédo dos canteiros de obras sera de inteira responsabilidade
da contratada. Deveré ser fixada placa de obra, conforme padrdo do municipio,
com informacées que este determinar relativo a obra e dados do contrato, a ser
fixado com estrutura de madeira, devidamente fixada, em local a ser definido

pela prefeitura junto ao trecho da Rodovia, sem perturbar a circulagéo.

1.8 Redes publicas

Os danos causados as redes publicas em decorréncia dos servigos,
serdo de responsabilidade da contratada. A contratada devera previamente
entrar em contato com concessionarias de servicos publicos (energia, telefonia,
esgoto e agua) para verificar interferéncias e comunicar cronograma de obras.
Caso seja necessario o deslocamento ou ajuste de redes publicas, estas deverao

ser providenciadas pela Prefeitura junto as concessionarias.

1.9 Meio Ambiente

A obra devera ser licenciada junto ao érgdo ambiental competente, caso
necessario, devendo-se executar os servicos sem ferir o meio ambiente. A
contratada devera informar a procedéncia dos materiais e apresentar as licengas
das jazidas a serem utilizadas. Os locais de bota-fora deveréo ser identificados, /

licenciados e recompostos, ndo podendo ser préximo a recursos hidricos.

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta
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Devera ser observada a legislacdo referente a preservacdo de vegetacéo
arborea nativa. As nascentes do entorno, em um raio de 50 m, deverdo ser
preservadas. O abastecimento e manutengdo de equipamentos rodoviarios
serdo realizados em local apropriado, com solo impermeabilizado, sem a

presenca de recursos hidricos.

1.10 Responsabilidades

A empresa contratada devera e sera responsavel:

e Registrar a obra no CREA/RS, Delegacia do Trabalho e INSS;

e Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do servico
(execugéo de obra);

e Abrir Diario de Obras e apresentacdo do PCMAT (se necessario);

e Corrigir danos a terceiros e bens publicos ocorridos em decorréncia dos
servicos;

e Executar todos os servigos projetados, especificados e relacionados em
orcamento;

e Assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as propriedades e
equipamentos publicos;

« Respeitar os niveis de ruidos permitidos;

¢ Sinalizar adequadamente a obra;

o Comunicar as partes afetadas pela obra;

e Observar os limites de peso para circulagio de caminhdes e
equipamentos;

e Apresentar controle tecnolégico conforme descrito no art. 75 da Lei
8.666/1993 correm por conta do contratado.

e Apresentar as built obrigatoriamente para que a fiscalizacdo receba

definitivamente o objeto.

1.11 Servigos outros

Podera, a critério da Prefeitura, serem solicitados outros servicos nao

contemplados neste memorial, mas afim do objeto de contrato, com a devida

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta
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avaliagdo e autorizacéo prévia do servico e custo extra pela Prefeitura. Os
demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no transcorrer da

obra, através de oficio 4 empresa.

1.12 Conclusé&o dos servigos

O servico serd dado como concluido apds o aceite da Prefeitura. Ao final,
a obra devera ser entregue limpa e isenta de residuos de materiais, com os
devidos acabamentos, em condigbes de uso e transito. A prefeitura emitira o
Termo de Recebimento Provisério na conclusio dos servigos, total ou parcial, e
apos 90 dias da conclus&o total sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo
da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a apresentacdo da CND
do INSS e a eliminagéo de quaisquer pendéncias contratuais ou de servigo. A
empresa permanece responsavel pelos servigos, apés a conclusdo, nos termos

do Codigo Civil e Cédigo de Defesa do Consumidor.

1.13 Sinalizagdo de transito

Todos os trechos e/ou locais em obra deverdo ser sinalizados
adequadamente, de acordo com a legislagao federal e de segurancga, sendo o
inicio e conclusdo dos Servigos previamente comunicados a prefeitura, com
encargo da contratada as despesas decorrentes deste. A obra devera
permanecer sinalizada até a sinalizacdo definitiva.

A Sinalizagdo Proviséria devera ser executada com elementos fixos e
moveis diversos, para a obra e desvios de transito. Serdo utilizados cones,
cavaletes, tapumes e placas, nas cores laranja e branca, conforme necessario.
A contratada devera elaborar projeto de sinalizag&o proviséria e submeter a
aprovacao do setor de transito da prefeitura, junto com cronograma de utilizacao,
atendendo o disposto na resolugdo CONTRAN 561/15.

A Sinalizagdo Proviséria devera ser a necessaria para o isolamento do
canteiro de obras bem como de desvios, distantes da obra, mas necessarios ao
fluxo. Devera também existir sinalizagdo de seguranca do trabalho para os

envolvidos na obra e para terceiros.

Rua Tristao de Oliveira
Bairro Floresta
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1.14 Sequéncia dos servigos

Todos os servicos deverdo obedecer a uma sequéncia técnica e
construtiva, devendo o seguinte servigo ter a prévia aprovacgéo da etapa anterior
por parte da Prefeitura. Apoés a execucdo de cada servico e/ou etapa, a via
devera ser limpa e removida todos os restos de materiais. Caso seja constatada
alguma imperfeigéo ou danificagéo de algum outro elemento publico ou privado,
a contratada devera imediatamente providenciar a sua substituicdo. A contratada
devera realizar locagéo de campo, com determinagdo de todos os pontos de

fixacédo das placas, devendo ter o aceite da Prefeitura.

1.15 Controle tecnolégico

Devera ser realizado controle tecnolégico sobre todos os servigos
executados, podendo ser utilizado laboratério préprio da contratada ou
laboratério credenciado pela prefeitura.

Os ensaios, inspegcbes e controles para cada etapas sao o0s
especificados nas respectivas Especificacées de Servicos (ES) do DNIT.

E de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, realizagéo
dos ensaios e outras despesas deste controle. Os custos do controle tecnolégico
e ensaios ja estao incluidos no orgamento da obra, desta forma n&o acarretando

acréscimo de valores a administracéo.

1.16 Projetos e especificagdes

A prefeitura fornecera os projetos basicos necessarios e especificagdes,
com base neste memorial descritivo. As situagdes nao previstas em projeto seréo
definidas em campo, com a aprovagdo da Prefeitura, através do fiscal de

contrato, e responsavel técnico pela execugéo.

1.17 Licitagao

Por se tratar de um processo licitatério para a execugéo de obra, deverdo ser

atendidos os seguintes itens: //

Rua Tristdo de Oliveira
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e O valor total resultante da Planilha Orgamentaria proposta deve ser igual
ou inferior ao valor da Planilha Orgamentaria Oficial do Municipio.

¢ No resultado da licitacdo todos os itens com os maiores custo que juntos
somam 80% do custo total da Planilha Orgamentaria, devem ter precos
unitarios iguais ou inferiores aos itens da Planilha Orgamentaria Oficial do

Municipio.

1.18 Orgamento

Devera ser apresentado, na planilha orcamentaria, o BDI (Bonificacéo e

Despesas Indiretas), detalhado seus itens componentes.

1.19 Prazo

O prazo total para a execugéo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias

a contar da data da emissédo da Ordem de Inicio dos Servicos.
1.20 Ordem de Inicio
A data de inicio dos servigos sera definida pela Prefeitura Municipal,

apo6s os atos administrativos pertinentes. Para inicio das obras do contrato, a

fiscalizagéo fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo contratual.
1.21 Fiscalizagao
A fiscalizagédo da Prefeitura tem por objetivo determinar os trechos a ser

executado, receber os servicos, controlar o disposto em contrato e liberar as

medicdes do contrato.

Rua Tristao de Oliveira
Bairro Floresta
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2 MAPA DE SITUACAO

Mapa de Situagio
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3 REFERENCIAS

Os servicos descritos neste memorial deverdo ser executados em

conformidade com os manuais, diretrizes e especificacdes abaixo:

Manuais DNIT:

e |PR-719/2006: Manual de pavimentacao;

e |PR-724/2006: Manual de drenagem de rodovias;

e |PR-726/2006: Diretrizes basicas para elaboracédo de estudos e
projetos rodoviarios;

e |PR-728/2006: Manual de acesso de propriedades marginais a
rodovias federais;

e IPR-736/2013: Album de projetos-tipos de dispositivos de
drenagem;

e |PR-739/2010: Diretrizes basicas para elaboragéo de estudos e
projetos rodoviarios;

¢ |PR-742/2010: Manual de implantacéo basica de rodovia;

e |PR-743/2010: Manual de sinalizagéo rodoviaria;

Especificacdes de Servicos DNIT:

¢ ES-018/2006: Drenagem — sarjetas e valetas de drenagem;

e [ES-020/2006: Drenagem — meios-fios e guias;

e« ES-021/2006: Drenagem — entradas e descidas d’aguas;

e [ES-022/2006: Drenagem — dissipadores de energia;

e [ES-023/2006: Drenagem — bueiros tubulares de concreto;

e [ES-026/2004: Drenagem — caixas coletoras;

e [ES-031/2006: Pavimentos flexiveis — concreto asféltico;

e [ES-100/2018: Obras complementares — sinalizagéo horizontal;

¢ ES-101/2009: Obras complementares — sinalizacéo vertical, //

e [ES-104/2009: Terraplanagem — servigos preliminares;
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e ES-106/2009: Terraplanagem — cortes:

e ES-108/2009: Terraplanagem — aterros;

e [ES-137/2010: Regularizagdo do subleito;

e ES-138/2010: Reforgo subleito:

e [ES-139/2010: Sub-base estabilizada granulometricamente:

e ES-141/2010: Base estabilizada granulometricamente;

e [ES-144/2014: Imprimacédo com ligante asfaltico convencional:

e ES-145/2014: Pintura de ligagdo com ligante asfaltico

convencional;

Métodos de Ensaios DNER/DNIT:

¢ DNER-ME 080/94: Analise granulométrica por peneiramento:

¢ DNER-ME 082/94: Determinagéo do limite de plasticidade;

¢ DNER-ME 122/94: Determinagéo do limite de liquidez;

e DNIT-ME 164/2013: Compactacio;

e DNIT-ME 172/2016: Determinacdo do indice de Suporte
Califérnia (ISC);

Especificacdes de Materiais DNER/DNIT:

e DNER-EM 371/00: Tinta para sinalizacdo horizontal rodoviaria a
base de resina estireno/acrilato e/oy estireno butaieno;
e DNER-EM 372/00: Material termoplastico para sinalizacéo

horizontal rodoviaria:
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4 DESCRICAO GERAL
4.1 Justificativa técnica

A reabilitagdo da pavimentacédo da via, Rodovia ERS-373 nos Bairros
Serra Grande e Varzea Grande, a malha encontra-se em péssimas condicées
necessitando de fresagem e recuperagdo em diversos trechos apresentando
risco aos usuarios. O pavimento apresenta deformagées que geram acumulo de
agua ao longo de toda extensdo do trecho proposto. A calha do pavimento
necessita ser refeita visando permitir o escoamento adequado das aguas. Em
diversos trechos existe uma espécie de passeio que foi implantado de maneira
inadequada esta reabilitagdo ird mitigar os riscos com sinalizacgo.

A execucéo desta obra sera indireta, com contratacdo de empresa
especializada e com responsabilidade técnica, através de processo licitatério.

A prefeitura mantém, conserva e opera os equipamentos basicos das
vias urbanas, tais como pavimentagbes, passeios, pragas, escadarias,
passagens e demais espacos publicos de uso comum, com seus elementos afins
e correlatos. Estas vias pertencem ao Departamento Autdnomo de Estradas e
Rodagem — DAER, para realizar esta manutengéo na rodovia a prefeitura propés
um termo de cooperagéo para contratagdo dos servigos de reabilitacdo do

pavimento.
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5 [ESTUDOS DE PAVIMENTAGAO E TERRAPLENAGEM

A seguinte secdo aborda a memoria de calculo para o dimensionamento
dos projetos de:
e Terraplenagem

e Pavimentacao

5.1 Projeto de Terraplenagem
5.1.1 Introducio

O Projeto de terraplanagem foi desenvolvido seguindo as diretrizes da
IS-209 e DNER 316/97, tendo por base o levantamento e a indicacdo de
ocorréncia de empréstimo. Como diretrizes gerais para os trabalhos foram
fixadas as seguintes assertivas:
Terraplenagem
e O aproveitamento integral do material escavado no
empréstimo para execucao dos aterros.
¢ Os Ultimos 60 cm do terraplenagem deverso ser executados
com material selecionado, com compactagéo de 100% da
energia do proctor intermediério.
¢ Deve ser comprovado grau de compactacdo do aterro
através de ensaios.
¢ Cobertura vegetal deve ser realizada nos taludes de corte e
aterro com o plantio de especies vegetais herbaceas
(gramineas e leguminosas) a fim de garantir a estabilidade.

Reforgo

* O agregado gratdo espalhado em uma camada de
espessura uniforme, solta e disposta de modo a obter-se a
espessura comprimida especificada, atendendo aos
alinhamentos e perfis projetados. O espalhamento devera

ser feito evitando a segregacéo das particulas de agregado;
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e Nio sera permitida a descarga do agregado em pilhas ou
corddes, devendo o espalhamento ser feito diretamente
através do equipamento espalhador, em espessura a mais
uniforme possivel, seguindo de acerto definitivo com a
motoniveladora, quando necessario;

e Apbs o espalhamento e acerto do agregado graudo, sera
feita a verificagdo do greide longitudinal e segéo transversal
com cordéis, gabarito etc., sendo entao corrigidos os pontos
com excesso ou deficiéncia de material; nesta operagao
devera ser usada brita com a mesma granulometria da
usada na camada em execugéao, sendo vedado o uso da
brita miuda para tal fim;

e A compressdo inicial devera ser feita de modo que a roda
dos rolos se apoiem, igualmente, na base & no acostamento
quando esta for construida junto com o acostamento. Em
qualquer faixa essa passagem deve ser feita em marcha-ré
e a velocidade reduzida (1,8km/h a 2.4km/h), devendo,
também, as manobras do rolo serem realizadas fora da
base em compressdo. Nos trechos em tangente, a
compresséo deve partir sempre dos bordos para o eixo e,
nas curvas, do bordo interno para o bordo externo.

e A operacgéo de compressao devera prosseguir até que se
consiga um bom entrosamento do agregado graudo, o que
podera ocorrer com duas ou trés coberturas completas;

e Serd dada como terminada a compresséo quando
desaparecerem as ondulagées na frente do rolo e abase se

apresentar completamente firme.

5.1.2 Volumes

Para o calculo de volume foi levado em consideracdo o fator de

empolamento conforme assinalado na Tabela 1. O tipo de solo local foi /
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determinado através das sondagens anteriores realizadas realizados por

terceiros dentro do municipio de Gramado.

Tipo de solo (%) | 8

Solos argilosos 40 10,71
Terra comum seca (solos argilo-siltesos com areia) | 25 | 0,80
Terra comum gmids 25 | 0,80
Solo arcnose sceo 12 0,89

Tabela 1 - Tabela 1 - Fatores de Empolamento e Expansio (IPR — 742 / DNIT)

Os materiais sdo de 12 categoria constituidos por solo arenoso

facilmente escavaveis com os equipamentos normais.

A cubagem foi estabelecida em fungao da altura do greide existente e da

largura de projeto, resultaram nos seguintes niimeros:

e Compactagdo a 100%: 0,00 m?

e Corte reforgo: 9780,30 m?3

A seguir seréo apresentados a localizagdo dos materiais, a secéo, o

resumo e a distribui¢o da terraplanagem:

CORTE TOTAL EM AREAS DE REFORCO
Trecho Altura da Area(m?) |Volume (m3) e‘:::::n:::o
camada (m) (m?)

1+020 1+920 0,90 371,00 333,90 373,97
1+920 3+180 0,90 1321,00 1188,90 1331,57
3+180 4+400 0,90 1654,00 1488,60 1667,23
4+400 5+460 0,90 1321,00 1188,90 1331,57
5+460 7+160 0,90 3318,00 2986,20 3344,54
7+160 8+820 0,90 2882,00 2593,80 2905,06

TOTAL 9780,30 m® 10953,94

5.2 Projeto de Pavimentagao

5.2.1

Introducgéo

Tabela 2 - Volume de terraplenagem
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O Projeto de pavimentagao tem como objetivo definir uma estrutura que

suporte, durante o periodo de sua vida util, as solicitacées do trafego, com

conforto e seguranga aos usuarios.

5.2.2 Solugéo

A solucéo foi manter a estrutura existente refazendo os pontos que

sofrerem intervencdo com as mesmas caracteristicas existentes.

5.2.2.1 Pintura de Ligacao

A estrutura adotada é a seguinte:
e Revestimento: 5,0 cm de CBUQ.: 3.048,92 m?
e Base: 15,0 cm de Brita Graduada Simples:1630,05m?
e Sub-Base (reforgo): 75,0 cm de Macadame Seco: 8.150,00m?

e Comprimento: 7.750,00m

e Largura: variavel entre 6m e 10m.
e Area total: 190.000,00 m?
e Fresagem total do trecho: 3.048,92m?

QUANTITATIVO TOTAL DE FRESAGEM
Trecho c:::c:: ?:1) Area(m?) | Volume (md)
1+100 1+920 0,05 7201,96 360,10
1+920 3+180 0,05 11571,05 578,55
3+180 4+400 0,05 10476,29 523,81
4+400 5+460 0,05 8081,86 404,09
5+460 7+160 0,05 13008,98 650,45
7+160 8+820 0,05 10638,2 531,91
TOTAL DE MATERIAL RESULTANTE DA FRESAGEM 50978,34 3048,92 m?
TOTAL DE CBUQ EM AREAS DE FRESAGEM (CAMADA = 0,05 M) 3048,92 m3

Tabela 3 — Volume de fresagem

A pintura de ligagdo do concreto asfaltico com material ligante, com

emulsées asfalticas, sera do tipo RR-1C, conforme Especificacdo de Servico
145/2012 DNIT.

//
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A taxa adotada de ligante é de 0,5 I/m2.
o Area total: 60978,34m?

5.2.2.2 Imprimacio

A imprimagdo com ligante asfaltico sera com asfalto diluido CM-30,
conforme Especificacdo de Servigo 144/2012 DNIT.
A taxa adotada de ligante & de 1,2 I/m2.
o Area total: 10.867,00m?

5.2.2.3 Concreto Asfaltico Usinado a Quente

O concreto asfaltico usinado a quente (C.B.U.Q.) ser4 o referenciado na
faixa C do DNIT com ligante betuminoso CAP-50/70, conforme Especificacéo de
Servico 031/2006 DNIT.

/

Rua Tristdo de Oliveira

Bairro Floresta

Cidade Gramado —_—
UF Rio Grande do Sul

Praoiatn da actrada



grado

6  PROJETO DE SINALIZAGAO / |

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta

Cidad ’
= ?:f E,rfflidfn o Proieto de estrada FOI HA 25



6 PROJETO DE SINALIZAGAO

6.1 Introducio

O projeto de sinalizagao engloba a fase de sinalizagédo definitiva,
constituida da sinalizagéo vertical e horizontal.

Este projeto segue o padrao brasileiro de sinalizagéo, sendo este regido
pela Lei N° 9.503, de 23 de setembro de 1997 e complementado com o manual
DNIT IPR-743 “Manual de Sinalizacdo Rodoviaria”.

6.2 Sinalizagdo de Obras
6.2.1 Obra (Proviséria)

As operagbes de construcdo sdo normalmente temporarias, mas
requerem medidas de controle de transito. Para tal, o trafego sofrera alteracées

provisérias, seguindo-se as orientacbes dos sinais de adverténcia,

regulamentagéo e indicagao.

6.2.2 Zona de Controle de Trafego

E a distancia entre o primeiro sinal de adverténcia e o ponto, além da

area dos servigos, em que o transito deixa de ser afetado.

6.2.3 Area de Adverténcia

Neste trecho, sdo utilizados sinais de adverténcia de obra e de mudanca
da condi¢do da pista, além de sinais que regulamentam os comportamentos
obrigatdrios. Para a obra em questéo, devido a inviabilidade de desvio, as obras

seréo executadas sem a paralisacéo do trafego.
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6.2.4 Sinalizagdo Vertical (Definitiva)

Sinalizacédo viaria estabelecida através de comunicagao visual, por meio
de placas ou dispositivos auxiliares, situados na posicéo vertical, implantados a
margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a regulamentacao
do uso da via, a adverténcia para situagbes potencialmente perigosas ou
problematicas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de indicacgées,

orientacdes e informagées aos usuarios.
6.2.5 Sinalizagido Horizontal (Definitiva)
Sinalizagéo viéria estabelecida através do conjunto de marcas, simbolos

e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, para propiciar

condicGes adequadas de seguranga e conforto aos UsUArios.

//
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7 METODOS EXECUTIVOS

Este capitulo do memorial descritivo visa fundamentar os métodos
executivos durante a execucédo dos servigos de Terraplenagem, Pavimentacao,

Drenagem e Sinalizagso.

7.1 Pavimentacio
7.1.1.1 Reforco do Subleito

Os servigos de reforgo de Subleito deverso seguir as especificacdes do
DNIT ES-138/2010 (Reforco do subleito).

Camada estabilizada granulometricamente, executada sobre o subleito
devidamente compactado e regularizado, utilizada quando se torna necessario
reduzir espessuras elevadas da camada de sub-base, originadas pela baixa
capacidade de suporte do subleito.

A execugao do reforco do subleito compreende as operagdes de mistura
e pulverizagédo, umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de
espalhamento, compactagédo e acabamento, realizadas na pista devidamente
preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a

compactacao, atingir a espessura projetada.

7.1.1.2 Fresagem

Os servigos de fresagem deverzo seguir as especificagdes do DNIT IPR
720/2010 (Manual de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos).

Remocé&o do revestimento asfaltico existente nas faixas de trafego em
locais indicados em projeto, para tratamento de &areas com irregularidade
elevada, na execugio de reparos locais, em pontos de ocorréncia de remendos
em mau estado, areas adjacentes a panelas, rupturas plasticas e corrugacées
e/ou trincas graves associadas a outros defeitos situados na pista de rolamento,

promover o aumento do coeficiente de atrito da pista de rolamento, promover a
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regularizagédo da superficie de rolamento existente, previamente a aplicagéo das

solugbes de revestimentos asfalticos de pequenas ou micro espessuras.

A execugéo da fresagem deve ser executada nas condicées e sequencia
construtiva descritas a seguir:

e Delimitag&o das areas a serem fresadas, com tinta, e definicéo da
profundidade de fresagem, de acordo com o projeto ou eventuais
ajustes de campo definidos pela fiscalizagao.

e O material resultante da fresagem deve ser imediatamente levado

para o bota-fora indicado em projeto.

A fresagem continua € determinada a area fresada, a partir da medigao
das dimensGes de cada pano executado. A determinacdo da espessura de
fresagem em cada pano é definida em projeto.

A fresagem descontinua é determinada a &rea fresada, a partir da
medicéo das dimensdes de cada local fresado. A determinacdo da espessura de

fresagem é definida em projeto.

7.1.1.3 Regularizagado do Subleito

Os servigos de regularizagéo do subleito deveréo seguir as especificagdes
do DNIT ES-137/2010 (Regularizacéo do Subleito).

Operacéo destinada a conformar o leito da Rodovia, quando necessério,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto.

A regularizagao sera executada prévia e isoladamente da construgao de
outra camada do pavimento. Nao sera permitida a execucao dos servicos em
dias de chuva. Os materiais empregados na regularizagdo do subleito seréo os
do préprio. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes, deverao ser

provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade. Apbs a /
A
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execucao de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o greide
de projeto, procede-se escarificagdo géral na profundidade de 20 cm, seguida
de pulverizacédo, umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento. Sao
indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagéo:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua,
rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico e grade de
discos. Os equipamentos de compactagéo e misturas sao escolhidos de acordo
com o tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e regularizagdo do
subleito a pista devera ser mantida em condigées de transito, através da
colocagao de saibro ou brita pela Empreiteira, inclusive nos acessos dos iméveis.
Devera ser observada a inclinacdo dos taludes de aterro e corte, tendo em vista
a natureza dos solos e as condicdes locais, com inclinagdes e protecées contra

erosdo compativeis.
7.1.1.4 Sub-base

Os servicos de Sub-base deverdo seguir as especificacdes do DNIT ES-
139/2010 (Sub-base).

Camada de pavimentagdo, complementar a base e com as mesmas
funcées desta, executada sobre o subleito ou reforgo do subleito, devidamente
compactado e regularizado.

A execucdo da sub-base compreende as operagbes de mistura e
pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais em central de mistura
ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagéo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que

permitam, apds a compactacéo, atingir a espessura projetada.

e
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7.1.1.5 Base

Os servigos de base deverdo seguir as especificagées do DNIT ES-
141/2010 (Base).

Camada de pavimentagdo destinada a resistir aos esforcos verticais
oriundos dos veiculos, distribuindo os adequadamente a camada subjacente,
executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito devidamente
regularizado e compactado.

A execugdo da base compreende as operacées de mistura e
pulverizag&o, umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura
ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacéo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que

permitam, ap6s a compactagdo, atingir a espessura projetada
7.1.1.6 Imprimagio

Os servigos de Imprimagcéo deverao seguir as especificagées do DNIT ES-
144/2014 (Imprimagao).

Imprimacéo consiste na aplicagdo de material asfaltico sobre a superficie
da base concluida, antes da execugéo do revestimento asfaltico, objetivando
conferir coeséo superficial, impermeabilizacéo e permitir condi¢cbes de aderéncia
entre esta e o revestimento a ser executado.

A camada de aplicacdo deve ser uniforme e sem excessos, de asfalto
diluido CM-30. Para a limpeza da superficie da base, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo a operagdo ser executada

manualmente.

7.1.1.7 Pintura de Ligagéo

Os servicos de Pintura de Ligacdo deverdo seguir as especificagdes do
DNIT ES-145/2012 (Pintura de Ligac&o).

/
yz
i
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A pintura consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre toda a
superficie, anterior a execucao da camada betuminosa final, objetivando
promover aderéncia entre a camada anterior e a camada superior de material
betuminoso, com emulsao asfaltica, do tipo RR-1C. Os equipamentos s3o
idénticos ao da imprimac&o e os procedimentos de execugao também. Em dias

de chuva ou quando estiver eminente nao serdo realizados os servicos.

7.1.1.8 Concreto Asfaltico

Os servicos de Pintura de Ligagéo deverao seguir as especificacées do
DNIT ES-145/2012 (Pintura de Ligacao).

Concreto Asfaltico é a mistura executada a quente, em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de
enchimento (filler) e ligante betuminoso CAP-50/70, do espalhamento e
compressao a quente, espalhada e compactada a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os
seguintes: depésitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de
aquecer o ligante, evitando qualquer superaquecimento localizado; usina
equipada com uma unidade classificadora de agregados, apés o secador, com
misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; caminhées, tipo basculante,
para o transporte do concreto betuminoso, com cacambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo
parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas
(a utilizacao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - oleo
diesel, gasolina, etc - ndo serso permitidos); equipamento para espalhamento e
acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes
de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos; as acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e
eficientes de direcao, além de marchas para frente e para tras, equipadas com
alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade; equipamento para a

compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo

//
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tandem ou rolo vibratorio (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos
pneus de 2,5kgflcm? a 8,4kgflcm?. Os equipamentos em operagao devem ser
suficientes para comprimir a mistura 3 densidade requerida, enquanto esta se
encontrar em condicdes de operacionalidade. A temperatura de aplicagao do
cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relagéo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente & aguela na qual o
asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixade 75 e 150 segundos,
e nao deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C. Caso ocorram
irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adicao
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio
de ancinhos e rodos metalicos. Apos a distribuicao do concreto betuminoso, tem
inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada
que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura €ssa fixada,
experimentalmente, para cada caso. A compressao sera iniciada pelos bordos,
longitudinalmente, continuando em diregao ao eixo da pista. Nas curvas, a
compresséao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada
passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada. Durante a rolagem
ndo serdo permitidas mudancas de direc@o e inversoes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas
do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia
da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem
trafego, até o seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera
ser realizada nova camada, com espessura a ser definida pela fiscalizagao. Em
dias de chuva ou quando estiver eminente n&o serao realizados os servigos. A

camada resultante final devera ter espessura minima conforme projeto.

Rua Tristao de Oliveira
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7.1.2 Sinalizagao

7.1.2.1 Sinalizagao Vertical

A Sinalizagdo Vertical de Obras segue o disposto na Instrugao de
Servigo DNIT 101/2009 — ES — Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizacéo Vertical.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas de aco Numero 16,
galvanizadas, com dimensdes conforme projeto (didametro = 60cm). A pelicula
sera retrorrefletiva tipo |. Suporte de madeira de lei tratada sec@o 8 x 8cm. 0]
verso da placa recebera uma deméo de tinta esmalte preto fosco. As balizas
serdo fixadas nos acostamentos, fazendo-se um furo de didmetro compativel
com 75 cm de profundidade, preenchendo com concreto Fck 20 MPa, realizando-
se posteriormente o acabamento. A placa sera fixada com parafusos
galvanizados, com didametro de 5/16 polegadas por 63 mm, com porca e arruela,
atravessando a baliza através de furos. Devera ser respeitada altura livre minima

de 2,10m. A extremidade das placas devera ficar a 1,20 m do bordo da pista.

7.1.2.2 Sinalizagado Horizontal

A Sinalizagado Horizontal de Obras segue o disposto na Instrucao de
Servico DNIT 100/2018 — ES — Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal.

De acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro, a tinta sera acrilica de
demarcac3o viaria, a base de acrilatos, retrorrefletivas (adic@o de microesferas
de vidro), resistente a dois anos de duragéo, na branca ou cor amarelo ambar.
Em todas as sinalizagdes a tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento e secar
dentro de 30 minutos. A sinalizagdo sera constituida de faixas de diviséo de
fluxos simples de 15 cm de largura continuas na cor amarelo e faixas simples de
bordo de 10 cm de largura continuas na cor branca, conforme projeto. As
superficies devem estar limpas e isentas de po. A tinta devera ser aplicada a
pistola utilizando-se gabaritos e limitadores de area a pintar. No eixo da pista

serdo instaladas tacha birrefletivos (amarelos de eixo com refletor amarelo para

yZ
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fluxos opostos) a cada 4 metro, ambos assentados por sobre o pavimento
asfaltico com cola e pinos.

Rua Tristao de Oliveira '

Bairro Floresta
Cidade Gramado
UF Rio Grande do Sul

Proiatn Ada astrada



n

8 DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /

Rua Tristdo de Oliveira
Bairro Floresta
Cidade Gramado

1IF Rin Granda A Quil Proietn de estrada l ENI LA 27



8 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

O Engenheiro Civil Tiago Rodrigues Borges, responsavel pela
Elaboragdo dos Estudos Topograficos, Projetos de Execugéo, Projeto de
Sinalizagio, Projeto de Terraplenagem, Pavimentagao e projeto de reforgo
do subleito, orcamento e a Prefeitura Municipal de Gramado - Secretaria e
Governanca € Desenvolvimento Integrado, aqui representada pelo seu
responsavel técnico, o Engenheiro civil Tiago Rodrigues Borges, declaram que
acompanham todas as etapas do projeto desde a concepgéo ao produto final do
projeto executivo, e que obedecem rigorosamente as normas técnicas e
instrucoes de servigos (IS) em vigor, objetivando a implantagéo da pavimentagao
da Rodovia ERS-373, no estado do Rio Grande do Sul e assumo total

responsabilidade quanto a veracidade dos resultados apresentados.

Gramado, 19 de NOVEMBRO de 2019

= \
/{go Rodrigues Borges

Engenheiro Civil
Responsavel Técnico
CREA-RS 154.518

/
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Prefeitura Punicipal de Gramads

Secretaria de Governanga e Desenvolviments Inte grado

9 TERMO DE ENCERRAMENTO

A Prefeitura Municipal de Gramado — Secretaria de Governanca e
Desenvolvimento Integrado apresenta o PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA REABILITACAO DA RODOVIA ERS-373, referente ao
Projeto Executivo de Engenharia PARA REABILITAGAO DO PAVIMENTO DA
RODOVIA ERS-373.

Este relatério possui 40 paginas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente.

Gramado, 19 de NOVEMBRO de 2019
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/ /Uago/R()drigues Borges

Engenheiro Civil
Responsavel Técnico
CREA-RS 154.518
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
CNPJ: 88.847.082/0001-55

Obra
RECUPERAGAO DE PAVIMENTO - ERS 373

B.D.I
21,69%

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
N&o Desonerado

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Cédigo/Banco  Descrigdo | Und |  Quant. Valor Unit, Valor Unit com BDI B Total | Peso (%)
‘ | . ‘ , . M0/  MAT,  Total  M.O. MAT. Total| M
1 CANTEIRO DE OBRAS 3.941,52 0,07 %
14 GOV-374 Préprio CANTEIRO DE OBRAS - ERS 373 UN 1,000 220268 0,00 268044  2.680,44 0,00 2.680,44 2.680,44 0,05%
12 74200/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 3,00 345,44 51,20 360,16 420,36 153,60 1.107,48 1.261,08 0,02 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 68.746,13 1,29 %
2.1 GOV-375 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - ERS 373 “UN 1,00 5649284 63.93992.  4.80621 6874613  63.939,92 4.806,21 68.746,13 1,29 %
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACGAO 12.176,13 0,23 %
3.1 GOV-376 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - ERS 373 UN 1,00 100058  1.02592 11.45021 1217618 1025092  11.150,21 12.176,13 023%
4 SINALIZAGAO PROVISORIA 11,898,42 0,22%
141 5212556 SICRO3 Placa para sinalizag&o de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m un 6,00 35,02 m_mw, 37,04: 42,61 33,42 22224 255,66 0,00 %
42 5213835 SICRO3  Cone pléstico para canalizagéo de transito - utilizagio de 5 vezes un 30,00 551 0,87 583 6,70 26,10 174,90 " 201,00 0,00 %
4.3 5213850 SICRO3 Operagé&o de sinalizagfo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h 528,00 17,81 21,67 0,00 21,67  11.441,76 0,00 11.441,76 0,21 %!
5 CORTE - AREA REFORGO 82.936,95 1,56 %
5.1 83338 SINAPI ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A me 9.780,30 2,55 0,79 2,31 310 772643 2259250  30.318,93 0,57 %
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 ,
52 95876 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM ViA URBANA ~ (M3XKM ~ 32.861,62 1,03, 0,10 1,15 125 328618  37.791,00  41.077,27 0,77 %
i PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ;
53 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE - m 9.780,30, 0,97 0,46 072 1,18 4.498,93 7.041,82 11.540,75 022 %
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP i
6 FRESAGEM 199.113,97 3,74%
6.1 4011480,SICRO3 Fresagem descontinua de revestimento betuminoso m? 3.048,92 48,83 570 53,72 59,42 17.37884,  163.787,98 181 .\_mmbm, 3,40 %
6.2 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 27.074,40 0,44, 0,00 0,53 0,53 0,00 14.349,43 14.349,43 027 %
6.3 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE m 3.048,02, 0,97 0,46 072 1,18  1.402,50 2.195,22 w%ﬁn, 0,07 %
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP { !
7 BASE PAVIMENTO 836.062,40 1570 %
74 SUB BASE 674.604,33 12,67 %
1741 4011280 SICRO3 Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida m? 8.150,25 52,47 5,20 58,65 63,85 42.381,30  478.012,16 520.393,46 977 %
7.1.2 5914389 SICRO3 ~ Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada fm | 2606382, 0,44 0,00 0,53 0,53 000 15421087  154.210,87 290 %
7.2 BASE 161,458,07 3,03%
7.2.1 4011275 SICRO3  Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida me 1.630,05 65,85 6,26 73,87 80,13  10.20411  120.411,79  130.615,90

AV. DAS HORTENSIAS - CENTRO - Gramado / RS

(54) 3286-0249 / carlos.ely@gramado.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO

CNPJ: 88.847.082/0001-55

722 5914389 SICRO3 ~ Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada ' tkm
8 PAVIMENTO ASFALTICO

8.1 IMPRIMAGAO - AREA REFORCO

8.1.1 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 m

812 93177 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TXKM ¢

CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

82 PINTURA DE LIGAGAO

8.2.1 72942 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m?*

822 93177 SINAPI  TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM TXKM |
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS i
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 {

8.3 REVESTIMENTO ASFALTICO

8.3.1 GOV-330 Préprio CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO m*
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE m

8.3.2 50914622 SICRO3 ~ Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia tkm
{pavimentada

9 SINALIZAGAO

9.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m?
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA

9.2 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m?
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - BRANCA i

9.3 5213360 SICRO3 ~ Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagio - amarela , un

9.4 5213360 SICRO3  Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocagsio - brancaivermelha un

9.5 5213362 SICRO3 Tachao refletivo bidirecional - fornecimento e colocagao - branco/vermelho un

Obs. 1: DMT Bota-Fora: 3,0 km

Obs. 2: DMT Bota-Fora Material Asfaltico: 3,7 km
Obs. 3: DMT Brita e Macadame: 17,0 km

Obs. 4: DMT Concreto Asfaltico: 45,5 km

Gramado, 18 de novemb
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Engenheiro Orgamentista

AV. DAS HORTENSIAS - CENTRO - Gramado / RS
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0,00

0,12

0,24

0,23
0,24
§

i

42,35

0,00;

0,65
0,65

1,88
1,88

4,26

0,53

7,35

1,79

1,85

1,79

1.034,80

1,13

15,07

15,07

19,13

1913

40,68

0,53

747

2,08

2,08

2,03

1.077,15

1,13

15,72
15,72

21,01
21,01
44,04

Totais >

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

0,00

1.304,04

142,39

14,025,01

332,94

129.121,76

0,00

752,70

1.008,80

3.628,40
6.956,00

5.026,80

30.842,17

79.872,45

1.062,06

112.809,93

2.483,17

3.156.022,41

400.491,00

17.451,06
23,268,08

'36.920,90
70.781,00
48.002,40

30.842,17
3.896.667,16
82.380,94
81.176,49
1.204,45

129.651,05
126.834,94

2.816,11

3.684.635,17
3.284.144,17,
400.491,00

213.790,94
18.203,76
24.271,68'

' 40.549,30
77.737,00
53,029,20

325792,65 4.999.540,97 5.325.333,62

058 %
7317 %
1,56 %
1,52 %

002 %

2,43 %
2,38 %

0,05 %

69,19 %
61,67 %

752%

4,01 %:

0,34 %,

0,46 %

0,76 %,
1,46 %

1,00 %

4.378.562,30
946.771,32
5,326,333,62
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

RECUPERAGAO DE PAVIMENTO - ERS 373

‘Descrigédo

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

SINALIZAGAO PROVISORIA

CORTE - AREA REFORGO
FRESAGEM

BASE PAVIMENTO
PAVIMENTO ASFALTICO

SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
CNPJ: 88.847.082/0001-55

Bancos

SINAPI - 09/2019 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro
| Total Por Etapa|

100,00%

3.941,52

100,00%
68.746,13

100,00%
12.176,13

100,00%

11.898,42

100,00%
82.936,95

100,00%
199.113, wﬂ

100, oo.x,

L ———

836.062,40

100,00%
3.896.667,16

100,00%
213.790,94

Gramado, 18 de novembro de 2019

Carlos Augusto Ely
Engenheiro Orgamentista
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