
Obra: Execução Rua do Esporte

Local: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Encantado/RS.

Área: 1.034,28 m
2

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA 3,00 x 1,50m = 4,50 m2

1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 05 meses = 4,00 mês

1.3 LOCAÇÃO DE OBRA 04 cantos x 04m + 16 ptos de 1,50m junto pilares = 32,00 m

1.4 TELA PARA TAPUME Trechos de Tapume (2 etapas): 10x6,00m+2x4,00m x 02 lados = 136,00 m

1.5 ENGENHEIRO CÁLCULO COBERTURA 05 dias x 10h = 50,00 H

1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05 meses = 5,00 mês

2.0 FUNDAÇÕES

2.1 ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS 20 sapatas x 1,7x1,40x1,50 = 71,40 m3

2.2 LASTRO BRITA COMPACTADA 7,00CM 20 x 1,70 x 1,40 x 0,10 = 4,76 m3

2.3 FORMA DE MADEIRA PARA SAPATA 20 x (1,50+1,50+1,20+1,20) x 0,60 = 64,80 m2

2.4 FERRAGEM 12.5mm 20 sapatas*(9x2,34+12x2,04)x0,963kg/m = 877,10 Kg

2.5 CONCRETAGEM SAPATAS 20 x1,50x1,20x0,65 = 23,40 m3

2.6 ESTACA #40 20 x 2,00m = 40,00 m

3.0 SUPRA ESTRUTURA - PILARES CONCRETO ARMADO

3.1 FORMA MADEIRA PILARES 10x(4,7+0,6)x(0,3+0,3+0,6+0,6)+10x(4,4+0,6)x(0,3+0,3+0,6+0,6) = 185,40 m2

3.2 ARMAÇÃO FERRO 16.0MM (10x10barras x 6,25m+10x10barras x 5,75m) x 1,578kg/m = 1.893,60 Kg

3.3 ARMAÇÃO FERRO 6.3MM ((10x6,25)+(10x5,75))/0,15x(0,25+0,25+0,55+0,55+0,1+2*0,3)x0,254 Kg/m = 467,36 Kg

3.4 CONCRETAGEM PILARES (10 x (4,70+0,6) + 10 x (4,40+0,6) x (0,3*0,6) = 18,54 m3

4.0 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

4.1 COBERTURA PRINCIPAL

4.1.1 CHUMBADOR CHAPA METÁLICA 20 Pilares = 20,00 un

4.1.2 PILAR METÁLICO 10 Pilares Tubos Redondos x 4,0m x 23,48 Kg/m(Tubo5"x8,0mm) = 1.073,65 Kg

10 Ptos x 04 chapas ASTM36 (19mm) x 0,15x0,15 x 149,39Kg/m2

4.1.3 VIGA METÁLICA 8 Vigas x 14,80m x 38,8 Kg/m (Perfil W 410 x 38,8) = 4.593,92 Kg

4.1.4 TRELIÇA METÁLICA (1a e 10a) 2 Treliças: Banzos:160x80#4,75mm Montantes U: 145x60#3,00m = 2,00 un

4.1.5 TERÇAMENTO METÁLICO Perfil 150x60x20 #3.00 (6,735Kg/m) #4.75(10,142Kg/m) = 5.919,64 Kg

Terças vãos iniciais e finais: 3,0+6,0m x 02: (12 linhas x9,0m+2un.3,0m) x 02 x 10,142 Kg/m = 2.312,38 Kg

Terças vãos normais: 7 vãos de 6,0m: (12 linhas x42,0m+ 2 testeiras 15,8m) x 6,735 Kg/m = 3.607,27 Kg

4.1.6 CHAPA DE AÇO APOIO DAS TERÇAS ((10 tesouras x 12un)+04un) x (0,2x0,15*37,29Kg/m2) = 138,72 Kg

4.1.7 CONTRAVENTAMENTO C/TIRANTE 16 x 9,10m = 145,60 m

4.1.8 TELHA TERMO ACÚSTICA (54,15m x 14,75m) - 03x6,0*6,0m = 690,71 m2

4.1.9 TELHA TRAPEZOIDAL 0,5MM Balanços: 6,00m x 14,75m + 2x3,40x1,00 = 95,30 m2

4.1.10 TELHA TRANSLÚCIDA 03 Vãos de 6,00x6,00 = 108,00 m2

4.1.11 ARREMATE TESTEIRAS - RUFOS 15,75x2+60,20 (Frentes e LD, LE acabamento é a calha) = 91,70 m

4.1.12 SERRALHEIRO Considerando 16h para serralheiro e corte das chapas. = 24,00 h

4.1.13 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA Considerando 48h para montagem das chapas, parafusos e tirantes. = 48,00 h

4.2 COBERTURA CALÇADAS

4.2.1 ESTRUTURA COBERTURA METÁLICA = 9.228,46 kg

Estrutura Lado Direito 200,28 m

Perfil Laminado:350x12#3,00mm(23,550 kg/m²) (2x54,54+20x4,56)x(0,35+0,35+0,12+0,12)x23,550kg/m2 = 4.433,60 kg

Perfil Calha: 150x60x20#2,65mm (6,012 Kg/m) 9x2x5,46m = 590,86 kg

Estrutura Lado Esquerdo 175,08 m

Perfil Laminado:350x12#3,00mm(23,550 kg/m²) (2x53,70+18x3,76)x(0,35+0,35+0,12+0,12)x23,550kg/m2 = 3.875,75 kg

Perfil Calha: 150x60x20#2,65mm (6,012 Kg/m) 5x2x5,46m = 328,26 kg

4.2.2 COBERTURA CALÇADAS 9 x 3,00m x 5,45m +  5 x 2,75m x 5,45m = 213,49 m2

LD: 2,90m x 5,46m x 09vãos = 142,51 m2

LD: 2,60m x 5,46m x 05vãos = 70,98 m2

5.0 REVESTIMENTOS

5.1 ALVENARIA BLOCOS (3,10-0,60)*0,8*02 linhas *0,2 pórticos = 8,00 m2

5.2 MASSA ÚNICA (3,10+3,10+0,45+0,45)*0,6*2 bases dos pórticos = 8,52 m2

5.3 REVESTIMENTO FORRO E PÓRTICOS forro:15,70mx3,0x0,2lados + pórticos:14,50m2x4 lados+15,9*0,4*2 = 161,78 m2

5.4 REVESTIMENTO BASE PÓRTICOS 1e10 (3,05+3,05+0,4+0,4)*2,8*2 = 38,64 m2

6.0 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 CALHA METÁLICA CORTE 75 53,5m (calha entre o primeiro e último pórtico)+9x5,45m(LD)+5x5,45m(LE) = 129,80 m

6.2 CALHA METÁLICA CORTE 50 2x3,00m (balanços) = 6,00 m

6.3 TUBO DE QUEDA PLUVIAL Ø100 10 descidas de 6,00m (Lado Esquerdo) = 60,00 m

6.4 JUNÇÃO PVC Ø100 8 pontos = 8,00 un
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6.5 JOELHO 45 Ø100 10 ptos calha sup.+ 9 condutores horizontais = 19,00 un

6.6 JOELHO 90 Ø100 23 pontos = 23,00 un

6.7 TUBO PVC Ø100 - RAMAL LIGAÇÃO LE: 10x2,00+8x1,8+2x1,0+12   LD:5x1,50+13,10 = 69,00 m

6.8 TUBO DE QUEDA PLUVIAL Ø75 8 descidas de 5,00m (Lado Direito) = 40,00 m

6.9 CURVA 87° Ø75 09 pontos = 8,00 un

6.10 JOELHO Ø75 09 pontos = 8,00 m

6.11 CAIXA 60x60x80 04 unidades = 4,00 un

6.12 TUBO CONCRETO Ø300 LD: 2,00+2,00 LE: 44,50+4,50m = 53,00 m

7.0 PONTOS DE ILUMINAÇÃO

7.1 QUADRO DE MEDIÇÃO 01 Unidade = 1,00 un

7.2 CAIXA ATERRAMENTO 01 Unidade = 1,00 un

7.3 HASTE ATERRAMENTO 01 Unidade = 1,00 un

7.4 DISJUNTOR 63A 01 Unidade = 1,00 un

7.5 DISJUNTOR MONO 10A 08 Unidades = 8,00 un

7.6 DISJUNTOR MONO 16A 04 Unidades = 4,00 un

7.7 DISJUNTOR MONO 25A 02 Unidades = 2,00 un

7.8 ELETRODUTOR RÍGIDO #40mm LE: 54+42   LD: 16+54 = 166,00 m

7.9 ELETRODUTOR RÍGIDO #25mm Ligação Refletores: 9x9,50m + 2,00m + 2,00m = 89,50 m

7.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL PILARES 4,00m x 20 ptos + 3,00m x 10 ptos = 110,00 m

7.11 CAIXA RETANGULAR 4x2 20 (topo pilar) + 2x20 (ilum pilar) + 2x20 (ilum. Tubular) + 10 tomadas = 110,00 un

7.12 FIO 1.5MM2 10,50*8*2+380+120+120+60+60 = 848,00 m

7.13 FIO 2.5MM2 (48+16+48)*3 = 336,00 m

7.14 FIO 4.0MM2 (48m+48m+10ptos*4,0m)*3 fios = 408,00 m

7.15 REFLETOR 200W 08 tesouras x 03 unidades = 24,00 un

7.16 LUMINÁRIA DECORATIVA PILARES LD: 8x2    LE: 10x2 = 36,00 un

7.17 LUMINÁRIA PERFIL LED PÓRTICOS 2 x 2x13,00m = 52,00 m

7.18 LUMINÁRIA TUBULAR ILUM. CALÇADAS LD: 10x2    LE: 16 = 36,00 un

8.0 SERVIÇOS FINAIS

8.1 PREPARO SUPERÍCIE PILARES 10x(0,3+0,3+0,6+0,6m)x4,70m + 10x(0,3+0,3+0,6+0,6m)x4,40m = 163,80 m2

8.2 PINTURA HIDROFUGANTE PILARES 10x(0,3+0,3+0,6+0,6m)x4,70m + 10x(0,3+0,3+0,6+0,6m)x4,40m = 163,80 m2

8.3 PINTURA ESTRUTURA METÁLICA x 02 demãos = 2.013,33 m2

Vigas W 41x38,8 8*15,70*(0,4+0,4+0,14+0,14)m = 135,65 m2

Terçamento e Testeiras (12*66,20m)+(3,40m*2)*0,46+(2x15,70mx0,59m)+60,20*0,4m = 411,16 m2

Cobertura Calçadas [(4,56m x20)+(3,76m x18)+(2*54,54+2*53,70)]*0,94m + (5,46*14)*1,4 = 459,85 m2

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 TÓTEN 01 Unidade = 1,00 un

9.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA 01 servente x 01 horas x 22 dias x 05 meses = 110,00 h

Encantado, 05/11/2025 Márcio Radaelli

CREA/RS 112.377


